



INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
nr 137/2021

Dotyczy projektu: „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu TECHMATSTRATEG-III.

1. Przeprowadzający postępowanie:

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel: (22) 897 66 97

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zlecenia, na stanowisku technika laboratoryjnego, polegającego na przeprowadzeniu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego procesu liofilizacji tkankowego materiału odzwierzęcego – nie więcej niż 30 osobnych cykli. Zlecenie zostanie zrealizowane w terminie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Dostarczony przez Zleceniodawcę materiał zostanie odpowiednio przygotowany we wcześniejszych procesach biologiczno-chemiczno-fizycznych. Rezultatem zleconych prac będzie uzyskanie zliofilizowanego materiału tkankowego wraz z raportem opisującym warunki przeprowadzonego procesu. Raport powinien zawierać potwierdzenie w jakich warunkach prowadzony był projekt oraz czy odnotowano odstępstwa od ustalonego protokołu. Całość procesu pojedynczego cyklu, od dostarczenia materiału przez Zleceniodawcę do odbioru gotowego liofilizatu wraz z raportem, nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych.

3. Wynik:

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 11 stycznia 2022 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Michała Srebrzyńskiego, zamieszkałego w Warszawie

4. Uzasadnienie:

Komisja Ofertowa dokonała oceny jednej (1) oferty przekazanej do oceny formalnej i merytorycznej, w wyniku czego dokonano wyboru oferty Pana Michała Srebrzyńskiego zamieszkałego w Warszawie. Oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie kryteria zapytania ofertowego nr 137/2021 (w tym najniższą cenę), co spowodowało przyznanie 100 pkt.

Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 11 stycznia 2022 roku.